

Samenwerkingsovereenkomst

voor het project Tiny Forest in Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk, bij deze overeenkomst vertegenwoordigd door Peter Meij, hierna te noemen "de gemeente" en

Stichting IVN, bij deze overeenkomst vertegenwoordigd door projectleider , hierna te noemen "IVN"

hierna tezamen te noemen: "partijen"

gaan samenwerken aan het project Tiny Forest en hebben de intentie dit project tot een succes te maken.

1. Missie

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

In de periode januari 2020 tot en met december 2022 wil IVN, samen met 16 partnergemeenten 48 Tiny Forests realiseren in Zuid-Holland. Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiering van provincie Zuid-Holland. Ridderkerk is één van die partnergemeenten. Samen met de gemeente spant IVN zich in om drie Tiny Forests binnen de gemeentegrenzen te realiseren.

2. Om aan deze missie invulling te geven stellen partijen zich de volgende doelen:

- Partijen zullen op drie locaties binnen de gemeentegrenzen een Tiny Forest realiseren dat voldoet aan de checklist Tiny Forest. De fysieke en sociale kenmerken van een Tiny Forest zijn onderdeel van deze overeenkomst (zie bijlage 1: checklist Tiny Forest).
- Om tot aanleg te komen doorlopen partijen samen het Tiny Forest stappenplan. Dit stappenplan is onderdeel van deze overeenkomst (zie bijlage 2: stappenplan Tiny Forest).
- De gemeente en IVN stellen alles in het werk om het eerste bos in het najaar van 2020 aan te planten.
- Het project Tiny Forest in Ridderkerk loopt vanaf ondertekening van dit document en duurt uiterlijk tot 31 december 2021, zodat tempo en energie hoog blijven.
- Partijen streven naar duurzaam beheer van het gerealiseerde Tiny Forest.
- Partijen streven naar een sterk landelijk leernetwerk Tiny Forest en brengen waar nodig kennis en ervaring in.
- De kennis en ervaring die worden opgedaan in de gemeente delen we met andere gemeenten en via het handboek Tiny Forest, zodat de werkwijze continu verbeterd kan worden.
- Partijen werken samen om het effect van Tiny Forest wetenschappelijk aan te tonen.
- Partijen trekken samen op in de communicatie, zodat doelgroepen effectief bereikt kunnen worden en de gemeente, IVN en het geregistreerde merk Tiny Forest geen publicitaire schade oplopen.

RIDDERKERK



3. Om deze doelen te bereiken doet IVN in ieder geval het volgende:

- Begeleiding door een IVN-projectleider, die samen met buurt en school het beproefde Tiny Forest stappenplan per bos (bijlage 2) doorloopt.
- € 28.500 cofinanciering voor de realisatie van drie Tiny Forests, dankzij een bijdrage van de provincie Zuid-Holland.
- Begeleiden van de betrokken scholen om het Tiny Forest te gebruiken voor natuureducatie en buitenles (zie bijlage 3: stappenplan school).
- Deel laten uitmaken van de landelijke Tiny Forest beweging en leernetwerk van partnergemeenten.
- Inzetten netwerk ten behoeve van de werving van vrijwilligers.
- Communicatie over het project ten behoeve van PR, werving en kennisdeling via IVN-kanalen zoals website, social media en nieuwsbrieven.
- Begeleiding in het opstellen van een beheerplan, maar is er geen onderdeel van. Dit plan regelt en waarborgt de instandhouding van het Tiny Forest voor een periode van ten minste tien jaar na de aanleg.
- Verzorgen van een praktische methode om samen met burgers te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid.
- Faciliteren in bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Environmental Research naar de bijdrage van een Tiny Forest aan biodiversiteit, tegengaan hittestress, waterberging en CO2 opslag.
- Ondersteuning bij het vinden van een geschikte hovenier (alle komende Tiny Forests in dit project worden uitgevoerd door IVN-opgeleide Tiny Forest hoveniers: www.ivn.nl/tinyforest/hoveniers).
- Van tevoren bespreken van de communicatie over het project als de andere partij hierin wordt genoemd.

4. Om deze doelen te bereiken doet de gemeente in ieder geval het volgende:

- Stelt een projectleider beschikbaar als vast aanspreekpunt (indicatie 2 uur per week).
- Regelt de randvoorwaarden voor 3 Tiny Forests (vergunning, beleid, beheer, bestemmingsplan et cetera).
- Stelt waar nodig andere medewerkers beschikbaar die nodig zijn voor de realisatie van een Tiny Forest (communicatiemedewerker, medewerker vergunningverlening, groenbeheer of wijkmanager). Eventuele kosten voor deze werkzaamheden zijn geen onderdeel van de projectbegroting en voor rekening van de gemeente.
- Kosten voor bewonersbijeenkomsten (zaalhuur, catering etc.) rondom Tiny Forest zijn voor rekening van de gemeente.
- De gemeente stelt alles in het werk om samen met de initiatiefnemers, scholen en IVN drie geschikte locaties voor de drie Tiny Forests te vinden. De locaties voor de Tiny Forests voldoen aan de checklist Tiny Forest (bijlage 1).
- De gemeente stelt alles in het werk om binnen de looptijd van de tranche de bossen te realiseren.
- De gemeente stelt € 37.500 cofinanciering beschikbaar voor de realisatie van drie Tiny Forests.
- De gemeente is eindverantwoordelijk voor het beheer van de Tiny Forests en stelt samen met IVN, de initiatiefnemer en de school een beheerplan op voor de komende 10 jaar.
- Zet haar netwerk in ten behoeve van werving van vrijwilligers en scholen.
- Communiqueert over het project ten behoeve van PR, werving en kennisdeling via de gemeentekanalen zoals website, pagina in huis-aan-huisbladen, social media en (wijk)niewsbrieven.



- De gemeente is bereid haar kennis en ervaring te delen in een professionele leergemeenschap.
- Verankert de Tiny Forests in het (bomen)beleid.
- Communicatie van elk van de partijen over het project wordt tevoren besproken als de andere partij erin wordt genoemd.

5. Voor het behalen van deze doelen zien IVN en de gemeente de volgende risico's:

- Er is geen of onvoldoende draagvlak voor een Tiny Forest (locatie).
- Door veel enthousiasme vanuit initiatiefnemers en het beperkt aantal beschikbare Tiny Forest kunnen initiatiefnemers teleurgesteld raken.

6. Om deze risico's zoveel mogelijk te beheersen spreken partijen het volgende af:

IVN:

- Heeft vanuit andere partnergemeenten veel ervaring in het effectief opzetten van een Tiny Forest campagne. IVN ondersteunt de gemeente door het meedenken en delen van deze mogelijke aanpakken.
- Denkt mee in een open en heldere manier van communiceren rondom de locatiekeuze van de Tiny Forest.

De gemeente:

- Stemt minimaal drie maanden voor de beoogde plantdag het aanwezige draagvlak af met IVN, waardoor tijdig een participatietraject kan worden opgestart voor het vinden van een nieuwe locatie.
- Door helder te communiceren en verwachtingen te managen bij (geïnteresseerde) initiatiefnemers kunnen eventuele teleurstellingen voorkomen worden.

7. Omgaan met geschillen

Indien er zich onvoorziene risico's voordoen, spreken partijen af dat deze risico's worden besproken en beide partijen zich in zullen zetten om het risico af te wenden. Dit betekent dat nadat een partij melding heeft gedaan van een niet voorzien probleem, in ieder geval binnen twee weken wordt overlegd over een oplossing. Er worden zo mogelijk (smart) afspraken gemaakt om het knelpunt op te lossen.

Indien partijen concluderen dat er goede redenen zijn om het project te staken en/of er een conflict speelt, spreken partijen de volgende processtappen af: Beide partijen kiezen elk één vertegenwoordiger. Deze twee vertegenwoordigers kiezen samen een derde persoon. De drie personen vormen een comité dat de taak heeft om te beslissen over een goede afwikkeling van het project. Beiden partijen zullen de acties uitvoeren die worden voorgesteld door dit comité.

Op de samenwerking is voor het overige Nederlands Recht van toepassing.



8. Financiën

Met betrekking tot de financiering van het project spreken partijen het volgende af:

- De begroting voor één Tiny Forest is € 22.000.
- De verdeling tussen materieel budget (zoals de kosten voor een hovenier, informatiebord of grondverzet) en de urenvergoeding (kosten van IVN-begeleiding) bedraagt circa 45%-55%.
- De gemeente draagt € 12.500 bij, IVN natuureducatie draagt vanuit de bijdrage van provincie Zuid-Holland € 9.500 per Tiny Forest bij.
 - IVN stelt vanuit de bijdrage van de provincie Zuid-Holland per Tiny Forest € 9.500 beschikbaar voor de begeleiding van het stappenplan (IVN-uren).
 - De gemeente stelt per Tiny Forest € 10.000 exclusief BTW beschikbaar voor de materiële kosten en € 2.500 voor de begeleiding van het stappenplan (IVN-uren).
- IVN stuurt na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst de factuur van totaal €7.500 (3x €2.500) aan de gemeente.
- IVN bereidt, in overleg met de gemeente, de inhoudelijke offerte van uitvoerende aannemers voor. IVN is inhoudelijk contactpersoon voor de aannemer (hovenier), tot en met de realisatie van het Tiny Forest. De facturering van de aannemer verloopt via de gemeente.
- Wanneer er aanvullende wensen zijn waarmee de begroting van een Tiny Forest boven de € 22.000 uitkomt, zal in afstemming met de gemeente naar aanvullende financiering moeten worden gezocht. Dit valt onder de verantwoording van de gemeente.
- Indien een Tiny Forest geplant wordt op een locatie die nu uit steen of asfalt bestaat, is aanvullende financiering nodig.
- Restitutie van de cofinanciering bij ontbinding van de overeenkomst is niet mogelijk.

Aldus overeengekomen op <DATUM> en in tweevoud ondertekend te Ridderkerk

Namens gemeente Ridderkerk

Namens IVN

Wethouder
Peter Meij

Projectleider IVN Zuid-Holland



RIDDERKERK



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen